Vs Uppsala o

Uppsala kommun genom dess kommunstyrelse (org nr 212000-3005), nedan kallad
Kommunen, och byggherren _ (org nr _), nedan kallad Bolaget, har for

fastigheten _ traffat foljande

AVTAL AVSEENDE ANSLUTNING TILL
BYGGLOGISTIKCENTER
OSTRA SALABACKE ETAPP 2

1. BAKGRUND

I Uppsala ar bostadsbyggandet miétt per invanare bland det hogsta i landet. Ofta ar flera
byggforetag aktiva samtidigt pa en begrinsad yta eller i redan etablerad bebyggelse.

Bostadsbyggandet innebér tung trafik 1 och omkring staden vilket paverkar forutsittningarna
att uppna Uppsala kommuns hallbarhetsmal, t.ex. att forbéttra stadens luftkvalitet, minska
klimatgasutslédppen, minska buller fran trafiken samt en sékrare och mer attraktiv stad.

En stor del av transporterna till en byggarbetsplats utgors av nagra fa kolli per leverans, vilket
under ett byggprojekt genererar en stor mingd transporter. Genom inréttandet av ett
bygglogistikcenter som tar hand om mindre leveranser till olika byggarbetsplatser i staden kan
citynéra byggtransporter minska kraftigt.

2. OMFATTNING, MALSATTNING OCH SYFTE

For att nd uppsatt malséttning dr anslutning till Uppsala bygglogistikcenter obligatorisk for
byggherrar verksamma i Uppsala kommuns stadsutvecklingsprojekt Rosendal, Ulleraker och
Ostra Sala backe.

Uppsala bygglogistikcenter ska bidra till:
e en kraftig minskning av citynéra byggtransporter,
e forbéttrad leveransprecision, samt
o Dbittre arbetsmiljo och boendemiljé inom byggomradet.

Avtalet syftar till att reglera parternas mellanhavanden avseende anslutning till Uppsala
bygglogistikcenter.

Uppsala bygglogistikcenter dr en struktur i tva delar — en leveransplaneringstjanst och en
samlastningscentral.
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3. DEFINITIONER

Leveransplaneringstjdnst En digital tjanst for att styra leveranser och dvriga transporter till
och inne pé byggomradena.

Samlastningscentral En samlastningscentral dér leveranser tas emot, samlastas och kors
ut till byggarbetsplatser.

Centralen har skalskydd, en kontorsbyggnad, en uppstéllningsyta
for fordon och ett viderskyddat tdltlager med mdjlighet till frostfti
zon.

Samlastningscentralen placeras strategiskt i utkanten av staden for
att erhélla effekt av den minskade trafikeringen genom staden.

Samlastningsleverans Leverans som ska levereras till Samlastningscentralen for
samlastning. Avser leveranser farre dn 13 kolli alternativt mindre
an 80% av max tillaten lastvikt, lastvolym eller lastyta.

Samlastningsleverans bokas i leveransplaneringstjidnsten (STC) av
Bolaget for leverans till Samlastningscentralen.

Samlastningsleverans kan utgoéras av bade normal- och
specialkollin.

Normalkolli Kolli/pall som kan hanteras av en (1) person med normala
hjalpmedel — motviktstruck, palldragare eller liknande.
Hogsta tillatna vikt (hela kollit inkl. lastbérare), 1100 kg.

Specialkolli Ett kolli/ pall som inte &r ett normalkolli.

Direktleverans En direktleverans dr antingen:
1. Leverans som &r 13 eller fler kollin alternativt 80% eller mer av
max tillaten lastvikt, lastvolym eller lastyta. Direktleverans bokas i
leveransplaneringstjdnsten av Bolaget till Bolagets lossningsplats.

Eller

2. Foljande materialslag far levereras som direktleverans oavsett
godsmingd: diffspérr, geotextil, armering, betong, bjélklag,
haldick, filigranbjélklag, skalviggar, massivvéggar, prefabricerat
utfackningselement, prefabricerade badrum, takstolar,
l16sullsisolering, trdd, buskar, gris, markbeldggning, asfalt, grus,
trappor, balkonger, pelare och balkar, stdllningsmaterial, stimp,
farligt gods (ADR). Listan kan komma att kompletteras efter
beslut av kommunen.
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Foljande materialslag far levereras som direktleverans efter godkdnnande frdn Wiklunds
akerti:

Farg och lim

Leveranser efter oforutsedda hiandelser (ex storm).

Lossningsplats Av Bolaget arrenderat markomrade alternativt avdelad yta pd egen
mark vilken ska anvéndas for &ndamaélet last- och lossningsplats.

Kostnadsersattning Ovriia logistiktjdnster samt expresstilligg enligt bifogad Prislista
1. Ovriga logistiktjinster utgdrs av hantering av Specialkolli,
rapportering och hantering av transportskadat gods inte orsakat av
Kommunen, hantering av obokade transporter, hantering av
felmarkt gods. Tjédnsten ersétts for faktiskt nedlagd tid avseende
terminalarbete, eventuell extra tid for transportplanering, bokning
av specialtransport och liknande. Eventuellt extra material och
utrustning som kravs for utférande av tjénsten, t.ex. hyra av storre
truck etc. ersitts till sjdlvkostnad utan paslag.

2. Expresstillagg utgors av expressleverans fran
Samlastningscentralen under ordinarie arbetstid. Godset ska
levereras inom tva (2) timmar fran ankomst till
Samlastningscentralen, forutsatt att tillgénglig lossningstid finns pé
Bolagets lossningsplats. Expresstilldgg bokas i samband med
leveransavisering i leveransplaneringstjdnsten senast dagen fore
ankomst till Samlastningscentralen. Expressleverans utanfor
ordinarie arbetstid sker enligt verenskommelse mellan Bolaget
och Kommunen.

4. PARTERNAS FORPLIKTELSER

4.1 Bolagets ansvar och skyldigheter under avtalstiden

Bolaget ansvarar for att gods for Samlastningsleverans levereras till Samlastningscentralen
for samlastning samt att Direktleveranser levereras till Bolagets Lossningsplats.

Bolaget ar skyldigt att tillse att samtliga leveranser dr bokade i leveransplaneringstjansten
(STC). Leveranser som sker utan bokning alternativt inte &r korrekt bokade i
leveransplaneringstjdnsten dr att likstéllas med olovlig inpassering.

I de fall dér in- och utfart till byggomradet regleras med grindar frdn Uppsala
bygglogistikcenter och passage genom grinden sker genom att kora in efter ett fordon nir
grinden redan 6ppnats utan att sjdlv ha anmaélt sin ankomst &r att likstillas med olovlig
inpassering.

Bolaget svarar for att lastning och lossning av for uppdraget 6verenskommet fordon kan
ske obehindrat. I det fall Bolaget hindrar framkomligheten inom byggomradet utan
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Kommunens tillstaind betraktas det som ett olovligt hinder. Bolaget ar skyldigt att tillse att
nodvindig utrustning for lossning av gods finns tillgidnglig vid leveranser till Bolagets
Lossningsplats. Samlastat gods som kan lossas med hjélp av palldragare lossas av
Kommunen.

Bolaget ska pd anmodan av Kommunen visa att Direktleverans som ankommer till
byggomradet uppfyller definitionen pé direktleverans. Om sé inte sker betraktas leveransen
som en felleverans.

Bolaget ansvarar for att samtliga frakthandlingar foljer Byggbranschens Elektroniska
Affarsstandard, BEAst.

I de fall dér in- och utfart till byggomrédet regleras med grindar frén Uppsala
bygglogistikcenter dr Bolaget medvetet om att kameradvervakning kommer att ske 1
anslutning till in- och utfartsgrindarna. Darigenom registreras fordons registreringsnummer
och fordonsdata himtas frén Transportsstyrelsens fordonsregister. I de fall Bolaget verfor
rattigheter enligt detta avtal till annan part dr Bolaget skyldig att informera om att omradet
kameradvervakas.

4.2 Kommunens ansvar och skyldigheter under avtalstiden

Kommunen har skyldighet att tillhandahalla en Leveransplaneringstjinst.

Kommunen har skyldighet att tillhandahalla en Samlastningscentral och ansvarar for att ta
emot, samlasta och kora ut gods (Samlastningsleverans) till Bolagets lossningsplats.
Kommunen ansvarar for att ledtider for Samlastningsleverans hélls, dir gods som ankommer
till Samlastningscentralen innan klockan 12:00 levereras till Bolagets lossningsplats senast
klockan 13:00 nistfoljande arbetsdag. Gods som ankommer till Samlastningscentralen efter
klockan 12:00 levereras till Bolagets lossningsplats senast klockan 15:00 nistfoljande
arbetsdag.

Kommunen ansvarar for att lossningstid bokas 1 leveransplaneringstjénsten for
Samlastningsleverans till Bolagets lossningsplats. Lossningstider av Samlastningsleverans
planeras i samradd med Bolaget. Ledtidskraven forutsitter tillgéngliga lossningstider pa
Bolagets lossningsplats.

I hindelse av att Kommunen hindras att leverera inom angiven tid, av anledning som star
utom Kommunens paverkan relaterat till Uppsala bygglogistikcenter, har Kommunen rétt att
skjuta upp leveransen till nastfoljande arbetsdag eller till dess att hindret upphor.

I de fall dér in- och utfart till byggomradet regleras med grindar frdn Uppsala
bygglogistikcenter ansvarar Kommunen for att struktur for inpassagekontroll i aktuell etapp
foljer fardigstillande och ddrmed mojliggdr inflyttning.
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Kommunen ansvarar for att kalla till ett startmdte samt utbildningstillfalle for att sédkerstélla
korrekt nyttjande av leveransplaneringstjansten och hur samlastningsleveranser fungerar.

S. ANSLUTNINGSAVGIFT

Anslutningsavgift beriiknas for Ostra Sala backe etapp 2 enligt 130kr/kvm for BTA ovan jord
och 80kr/kvm for BTA under jord.

Bolaget har: - kvm BTA ovan jord, - kvm BTA under jord.

Erséttning for anslutning till Uppsala bygglogistikcenter ska darmed erldggas till kommunen

om _ kr exklusive moms.

Kostnadsersittning for 6vriga logistiktjdnster och expresstillagg ér inte inkluderade 1 den fasta
anslutningsavgiften. For dessa tilldggstjanster ska Bolaget betala i enlighet med Prislista -

6. FAKTURERING

Kommunen fakturerar Bolaget for anslutningsavgift. Anslutningsavgiften fordelas pa tre
betalningsperioder. Forsta faktureringstillféllet vid tilltrddet, andra faktureringstillféllet efter
halva byggtiden och sista faktureringstillfdllet efter slutbesked for Bolagets projekt i sin
helhet.

Kommunen fakturerar Bolaget for Kostnadsersdttning for 6vriga logistiktjanster och
expresstilligg ménadsvis enligt bilaga Prislista - -

7. VITEN

Om Bolaget brister 1 sitt ansvar enligt 4.1 och det patalats av kommunen ska Bolaget
omedelbart vidta rittelse. Om sa ej sker har kommunen rétt att begéra vite for olovlig
inpassering, olovligt hinder och felleverans enligt nedan:

Olovlig inpassering
Om inpassering som Bolaget ansvarar for enligt detta avtal, sker pd omradet utan bokning

alternativt inte dr korrekt bokade i leveransplaneringstjdnsten utgar vite om 10 000 kronor per
tillfalle.

I de fall dér in- och utfart till byggomradet regleras med grindar frén Uppsala
bygglogistikcenter och passage genom grinden sker genom att kora in efter ett fordon nir
grinden redan Gppnats utan att sjdlv ha anmaélt sin ankomst utgar vite om 10 000 kronor per
tillfille.
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Olovligt hinder
I det fall Bolaget hindrar framkomligheten inom byggomradet utan Kommunens tillstand
utgar vite om 10 000 kronor per tillfille.

Felleverans

Bolaget ska tillse att Bolagets direktleveranser sker 1 enlighet med Bolagets ataganden i
detta avtal. Om direktleveransen borde ha samlastats dr leveransen att betrakta som en
felleverans och vite utgar om 10 000 kronor per tillfélle.

8. SKADA

Bolaget ska ersétta kommunen for skada som Bolaget av oaktsamhet eller uppsatligen orsakar
pa Kommunens egendom vid Uppsala samlastningscentral.

Kommunen ska ersétta Bolaget for skada vid hantering och transport av Bolagets gods, i
enlighet med Alltrans 2007 allménna bestimmelser. Uppsala Bygglogistikcenter har tecknat
en tillaggstorsdkring och forsdkringsbeloppet hojs ddrmed fran 150 kronor/kilo gods till 500
kronor/kilo gods. Alltrans 2007 finns pa www.uppsala.se/bygglogistikcenter.

9. OMFORHANDLING

Part har rétt att under l16pande avtalstid begdra omforhandling av villkor angaende
forhallanden som intréffat efter det att avtalet undertecknats och som vésentligen forédndrar
partens mojlighet att genomfora atagandet enligt detta avtal.

Under tid omforhandling sker ska parterna fortsétta att tillimpa avtalet till dess oenigheten ar
slutligt avgjord om inte Parterna 6verenskommer om annat.

10. ANDRING OCH TILLAGG

Andringar eller tilligg till detta avtal ska vara skriftliga och folja respektive parts
delegationsordning.

11. TVIST

Tvist angdende tolkning och tilldimpning av detta avtal ska i forsta hand 16sas genom
forhandling. Ar detta inte mdjligt ska tvisten avgdras av allmén domstolsprévning med
Uppsala tingsrétt som forsta instans om inte annat foljer av tvingande lag.

12. FORCE MAJEURE

Om fullgérandet av parts skyldighet enligt detta avtal hindras av nagon omstidndighet, sasom
krig, uppror, allmant upplopp, arbetskonflikt, eldsvada, naturkatastrof, sabotage eller annan
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orsak som part inte kunnat forutse och vars foljder denne inte heller kunnat undvika eller
overvinna, ska part i motsvarande man befrias frén sin forpliktelse att fullgora vad som
aligger denna enligt detta avtal under den tid hindret bestar.

For att part ska ha rétt att gora gillande befrielsegrund enligt ovan ska motparten underrittas
om att sddan omstiandighet intréffat. Underriéttelse ska ske utan oskéligt uppehall efter det att
part insdg eller bort inse att omstdndighet som kan aberopas som befrielsegrund foreligger.
Sedan befrielsegrund upphdrt ska motparten underrattas hdrom samt om mojligt dven
informeras om nér av befrielsegrund uppskjutna atgirder kommer att vidtas.

13. FORTIDA UPPSAGNING

Kommunen ska efterstréva att uppritthélla och slutfora funktionen enligt detta avtal for
paborjade projekt med giltiga avtal.

For det fall Kommunen fattar beslut om att upphdra med Uppsala Bygglogistikcenters
verksamhet har Kommunen ocksa ritt att sdga upp detta avtal med en uppsidgningstid om tre
manader.

I en situation dir Uppsala Bygglogistikcenter tvingas sdga upp en leverantor hélls inte heller
byggherrar/entreprendrer till krav som relaterar till leverantorens tjénster fram till dess en ny
leverantor Gvertagit driften.

Inbetald anslutningsavgift ska 1 hindelse av uppsdgning aterbetalas enligt féljande: (Inbetald
anslutningsavgift/produktionstid manader) x aterstiende produktionstid manader. Bolaget har
1 Ovrigt ingen rétt till erséttning till foljd av avtalets upphorande.

14. AVTALSTID OCH OVERLATELSE

Avtalet giller frdn och med tilltradesdagen enligt §3 1 kopeavtalet till och med slutbesked for
Bolagets projekt i sin helhet. Vid etappvisa slutbesked, exempelvis for enskilda
trappuppgéngar med efterfoljande inflyttning, géller avtalet for kvarvarande delar tills hela
Bolagets projekt enligt detta avtal dr slutfort.
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Avtalet omfattar endast Bolagets angivna fastighet. Detta avtal far inte 6verlatas pa annan
utan Kommunens skriftliga godkdnnande.

Detta avtal dr upprittat i tvé likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Uppsala den

Namn
Avdelningschef Gata, park, natur
For Uppsala kommun

den
Namn
Titel
For Bolaget

den
Namn Titel

For Bolaget
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